广西药品检验研究院大门改造项目磋商函

一、采购项目需求一览表
1.供应商必须实质性满足本项目采购需求中除“工期”外的全部技术商务要求，竞标响应如有负偏离的，视为实质不响应采购需求，其竞标无效。
2.供应商所竞标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。
[bookmark: _GoBack]3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：建筑业
本项目采购预算：人民币16.5万元
	项号
	项目名称
	数量
	单位
	内容和要求

	1 
	广西药品检验研究院大门改造项目
	1
	项
	一、项目概况：大门改造项目，地点位于广西壮族自治区药品检验研究院，南宁市青湖路9号。
二、项目规模及内容：项目内容包含工程量清单及施工图纸全部内容。
三、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
2.《GB50854～50862-2013<建设工程工程量计算规范>广西壮族自治区实施细则》(修订本）；
3.2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
4. 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
5.2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其他相关定额规范；
6.2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》
7.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
8.广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；
9.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
10.广西自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标2023 7号文）》；
11.本工程施工图及相关标准、规范、技术资料；
12.材料价采用2023年第12期《南宁市建设工程造价信息》除税价计取，信息价没有的按当地市场询价。
四、其他说明：
1、本项目预算工程量为估算量，结算工程量按现场实际发生计算。
2、工程建设地点的现场条件：
（1）现场自然条件：满足施工要求。
（2）现场施工条件：符合施工要求。
3、验收条件及标准：
施工质量达到合格要求，工程质量标准必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》等现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。严格执行广西住房和城乡自治区住建厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管【2014】96号）和南宁市城乡建设委员会《南宁市城乡建设委员会关于落实建设工程质量终身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安【2014】155号）要求，落实建设工程质量终身责任。

	商务要求表

	工期
	15日历日

	验收要求
	按相关行政主管部门要求的程序组织；必须达到国家、自治区相关的施工验收规范合格标准。

	报价要求
	采用工程量清单报价，投标报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。

	合同价款
与支付
	（1）本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。
采用固定综合单价合同，工程量按实际结算，供应商工程量清单中项目的工程量无论增减，均按原单价结算。
本工程最终结算价以审计部门等有关单位审定为准。
（2）工程款（预付款、进度款）支付
合同签订3个工作日内支付合同金额后的30%作为预付款；石材到达现场后支付至合同额的80%；工程完工验收达到质量要求，经双方验收合格确认后，结算经第三方工程结算审计审定，采购人十五个工作日将工程款支付至结算总价的100%。

	磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容：工期

	附大门改造明细表


二、报价材料要求
   （一）采购需求响应表（格式自拟）；
   （二）报价函（格式自拟）；
   （三）企业营业执照及法人身份证复印件；
（四）提供经国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询的企业信用信息公示报告
（基础信息模块）打印件（必须提交，加盖公章）
（五）技术方案
   请有意向报价的供应商于2024年1月26 日前将上述材料用信封密封好送到广西壮族自治区药品检验研究院行政楼202办公室（南宁市青湖路9号），联系人：俞洪水，联系电话0771-5827518
三、采购预算 
大门改造费用人民币壹拾陆万伍仟元整（￥165000.00元 ）。
四、评分标准
一、评标原则
    （一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
    （二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………………30分
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）以进入评审的最低的评标价为30分。
（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）× 30分
2.技术分…………………………………………………………………………………………………60分
（1）项主要施工方法（满分20分）
优（20 分）：提供的各主要分部施工方法符合项目实际，配有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
中（14分）：基于项目的实际情况，提供各主要分部施工方法，能指导具体施工并确保安全。
差（7分）：只提供不完善的各主要分部施工方法或未提供各主要分部施工方法。
（2）确保工程质量的技术组织措施（满分20分）
优（20分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，完全能达到承诺的质量标准。有投入的施工材料组织计划且计划周密，满足施工需要。
中（14分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有基本的质量技术保证措施和手段，基本能有效保证技术质量。
差（7分）：只提供不完善的保证工程质量的技术措施或未提供保证工程质量的技术措施。
（3）确保安全生产的技术组织措施（满分20分）
优（20 分）：保证安全生产的技术措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。有现场文明施工、环境保护措施。
中（14分）：保证安全生产的技术措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措基本符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。
差（7分）：只提供不完善的保证安全生产的技术措施或未提供保证安全生产的技术措施。
3.综合实力分………………………………………………………………………………………10分          
磋商供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与本项目类似项目相关业绩，每提供1个项目业绩计2.5分；此项满分10分。（需提供合同复印件，不提供不得分）
（三）总得分=1 + 2 + 3。
三、成交候选供应商推荐原则
（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。


           广西壮族自治区药品检验研究院
2024年1月23日








附表1：
	大门改造清单

	序号
	项目
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	门卫室砌砖加高
	m3
	2.2888
	
	
	

	2
	门卫室压顶、构造柱
	m3
	1.56
	
	
	

	3
	刷涂抹灰
	m2
	126.75
	
	
	

	4
	新建大门挡墙基础
	m3
	3.9
	
	
	

	5
	大门挡墙砌筑
	m3
	8.61
	
	
	

	6
	门卫室干挂石材
	m2
	114.68
	
	
	

	7
	大门墙面贴石材
	m2
	31.16
	
	
	

	8
	门卫室封窗
	m2
	2.5
	
	
	

	9
	门卫室雨棚拆除
	m2
	5.04
	
	
	

	10
	门卫室外立面拆除
	m2
	119.66
	
	
	

	11
	大门拆除
	项
	1
	
	
	入口大门矮墙拆除、道闸基础拆除

	12
	立柱拆除
	个
	1
	
	
	

	13
	大门左右两侧栏杆拆除
	个
	2
	
	
	

	14
	宣传栏拆除
	m
	15
	
	
	

	15
	路沿石拆除
	m
	20.05
	
	
	

	16
	绿化带拆除
	m2
	40
	
	
	

	17
	道路路面破除
	m2
	4.96
	
	
	

	18
	LOGO字体
	m2
	6
	
	
	金属字

	19
	含轨道拉闸门
	m
	9
	
	
	

	20
	道闸门基础
	m3
	0.5
	
	
	

	21
	草坪绿化带
	m2
	33.61
	
	
	

	22
	地面硬化修补
	m2
	11.36
	
	
	

	23
	文化宣传墙砌筑
	m3
	9.12 
	
	
	

	24
	文化宣传墙压顶、构造柱
	m3
	6.18 
	
	
	

	25
	文化宣传墙基础
	项
	1
	
	
	

	26
	文化宣传墙面贴石材
	m2
	37.46
	
	
	

	27
	苗木移植恢复
	项
	1
	
	
	

	28
	拆除垃圾清运
	项
	1
	
	
	

	29
	旗杆
	个
	3
	
	
	

	30
	新建大门立柱
	m3
	0.85
	
	
	

	31
	新建栏杆
	m
	9.52
	
	
	

	32
	拆除大楼立面字及LOGO，新做立面LOGO和广西药品检验
	项
	1
	
	
	

	33
	蜘蛛人人工吊挂施工人工配合小型机械拆除
	项
	1
	
	
	

	34
	牌子
	块
	2
	
	
	

	35
	零星修补、零星装饰
	项
	1
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	




